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Amely létrejött alulírott helyen és napon a: 

Budapesti Távh ıszolgáltató Zártkör ően Mőködı Részvénytársaság  (a 
továbbiakban Megrendel ı): 

Székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31 

Cégjegyzékszáma: CG. 01-10-042582 

Adószáma: 10941362-2-44 

Bankszámla száma: Budapest Bank Rt. 10102093-02960403-00000002 sz. számla, 

 

Onix Kft.  (a továbbiakban: Vállalkozó ): 

Székhelye:       

Cégjegyzékszáma:       

Adószáma:       

Bankszámla száma:       

között (a továbbiakban együtt Felek ) az alábbiakban részletezett feltételekkel. 

Bevezetı rendelkezések 

Jelen szerzıdés a Megrendelı, mint Ajánlatkérı 2007. november 29-én megjelent 
Részvételi felhívása, a 2008. február 06-án megküldött közvetlen ajánlattételi 
felhívása és ajánlatkérési dokumentációja, valamint a Vállalkozó 2007. január 11-én 
benyújtott részvételi jelentkezése és a 2008. március 10-én tett végsı ajánlata 
alapján készült, melyek a szerzıdés elválaszthatatlan részét képezik. 

A felek közötti jogvita elbírálásához a szerzıdés rendelkezéseit kell figyelembe 
venni. Amennyiben a szerzıdés a vitás kérdésre nem tartalmaz rendelkezést, 
sorrendben az ajánlat, az ajánlati felhívás, illetve az ajánlatkérési dokumentáció 
tartalma az irányadó. 

1. A szerzıdés tárgya 

A Megrendelı Észak-Pesti üzemegysége területén lévı hıközpontok rendeltetés 
szerinti üzemvitelhez szükségessé váló, az alábbiakban részletezett kivitelezési 
munkák elvégzése: 

A) a meglévı hıközponti berendezések – hıcserélık, szivattyúk, tágulási 
tartályok, használati melegvíz (késıbb) HMV tárolók, szabályozó 
berendezések – ütemezett javításával, cseréjével, beépítésével, bontásával 
kapcsolatos épületgépészeti és villanyszerelési munkák elvégzése, 

B) a meglévı hıközponti berendezések – hıcserélık, szivattyúk, tágulási 
tartályok, HMV tárolók, szabályozó berendezések - nem tervezhetı, 
sürgısséggel történı hibaelhárításával kapcsolatos épületgépészeti és 
villanyszerelési munkák elvégzése. 

A) a meglévı hıközponti berendezések ütemezett cseréje: 

Ebbe a körbe tartoznak azok a nem sürgısségi jellegő hibaelhárítási munkák melyek 
közvetlenül nem fenyegetik a szolgáltatás folyamatosságát, de elvégzésük az 
üzembiztonság érdekében szükséges. 

B) a meglévı hıközponti berendezések sürgısséggel történı cseréje (hibaelhárítás): 
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A Vállalkozónak az év és napszaktól, hétvégétıl függetlenül 24 órán belül meg kell 
kezdeni a hiba elhárítását úgy, hogy azt követıen folyamatos munkavégzéssel kell a 
szolgáltatás mielıbbi helyreállításában közremőködni. 

2. A keretszerz ıdés értéke 

A keretszerzıdés nettó értéke:75.000.000,- Ft 

ÁFA (20%): 15.000.000,-.Ft 

Összesen: 90.000.000,- Ft 

azaz kilencvenmillió forint. 

Megrendelı nem kötelezett a keretszerzıdés értékének teljes mértékő 
igénybevételére. 

3. A keretszerz ıdés id ıtartama, hatálya 

A keretszerzıdés az aláírás napját követı naptól 2009. április 30 -ig hatályos. 

Megrendelı jogosult ezen idıszakban a keretszerzıdés terhére annak idıtartamán 
belül megvalósuló, az 1. pontban ismertetett munkák megrendelésére. 

A keretszerzıdés a fenti idıpont lejárta elıtt a 2. pontban szereplı érték elérésekor 
hatályát veszti. 

4. Munkák megrendelésének és elszámolásának menete 

4.1 Megrendelés az A) típusú munkák esetén 

4.1.1 Az elvégzendı munkák megrendelése minden esetben telefaxon és írásban, 
postai úton történik, melynek melléklete tartalmazza a kiviteli terveket és az 
árazatlan költségvetést, továbbá az elvégzendı munka kezdésének és 
befejezésének Megrendelı által meghatározott idıpontjait. A megrendelés 
továbbá tartalmazza az elvégzendı munka 1. sz. melléklet szerinti Eseti 
Megállapodás át (a késıbbiekben EM). 

4.1.2 Vállalkozói észrevétel 

A Vállalkozó az elküldött kiviteli dokumentációk alapján az átadott terv és az 
árazatlan költségvetés tekintetében írásban észrevételt tehet. 

Amennyiben észrevétellel nem él, köteles az EM-t annak Megrendelı általi 
feladásától számított 10 munkanapon belül Megrendelı részére cégszerően aláírva 2 
példányban visszaküldeni. 

Amennyiben észrevétellel él, azokat telefaxon és e-mail-ben 5 munkanapon belül 
Megrendelı részére meg kell küldenie. 

A Megrendelı az észrevételeket a kézhezvételt követı 10 munkanapon belül 
egyezteti a Vállalkozóval. A kölcsönösen elfogadott változtatások írásban rögzítésre 
kerülnek, ami az EM mellékletét képezi, az árazott költségvetéssel együtt. 

Az egyeztetés lezárását követıen az EM-t cégszerően aláírásra kerül. 

4.2 Megrendelés a B) típusú munkák esetén 
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Az elvégzendı munka megrendelése a sürgısséget figyelembe véve minden 
esetben írásban Fax-on, és egyúttal telefonon történik, amely tartalmazza a helyszíni 
egyeztetés pontos helyét, idejét valamint az elvégzendı munkát. 

A munka sürgıs jellegébıl adódóan Megrendelı kiviteli tervet és költségvetést nem 
biztosít. Az elvégzendı munkák meghatározása, mőszaki ütemezése helyszíni 
bejárás keretében történik, melyrıl a helyszínen a Megrendelı jegyzıkönyvet készít. 
A jegyzıkönyv tartalmazza az elvégzendı feladatok pontos mőszaki tartalmát, és a 
meghatározott befejezési határidıt is, ha annak meghatározása lehetséges. 
A Vállalkozó a felvett jegyzıkönyv alapján 3 munkanapon belül írásban FAX-on, és 
e-mail-ben a Megrendelı részére árajánlatot ad. A Megrendelı az árajánlatot 3 
munkanapon belül egyezteti a Vállalkozóval. Az egyeztetést követıen az EM a Felek 
által aláírásra kerül. 

4.3 Az elvégzett munka elszámolása 

Vállalkozó a munka befejezését követıen az általa folyamatosan vezetett felmérési 
naplót annak leigazolása céljából 3 munkanapon belül átadja Megrendelı részére a 
Beruházási osztály titkárságára (1116 Budapest Kalotaszeg u. 31. B épület IV. 
emelet 410. szoba). 

4.3.1 A Megrendelı képviselıje a felmérési naplót 5 munkanapon belül 
felülvizsgálja, és jóváhagyja. 

4.3.2 A mőszaki átadás-átvételt követı 3 munkanapon belül Vállalkozó köteles az 
elıszámla benyújtására. A Megrendelı által ellenırzött és elfogadott 
elıszámla alapján a Vállalkozó jogosult a számla benyújtására. 

4.4 A vállalkozási díj 

Az elvégzett munka értékének elszámolása a 2008. január 1-tıl érvényes 
KönyvCalc- professional számítógépes normaidı és anyagár győjteménye szerint 
történik, kivéve azokat a tételeket, melyek a keretszerzıdés 2. sz mellékletében 
szereplı munkaórák és mennyiségek figyelembe vételével kerülnek elszámolásra. 

Az anyagárra maximum 5% anyagigazgatási költség számolható fel. A munkadíj a 
fenti normagyőjteményben meghatározott normaidı alapján, a Vállalkozó 1.150,-
Ft/ rezsióradíj + ÁFA  összegével (a közbeszerzési eljárásban nyertes rezsióradíj) 
kerül elszámolásra. 

A rezsióradíjak a keretszerzıdés ideje alatt inflációs korrigálásra nem kerülnek. 

A rezsióradíj tartalmazza a megvalósulási („D”) tervdokumentáció elkészítésének 
költségét is. 

4.5 A számla elismerésének feltétele: 

− a sikeres mőszaki átadás-átvétel, 

− az átadási dokumentáció és mellékleteinek átadása, azok Megrendelı 
részérıl történı jóváhagyása, 

− a felvonulási terület rendeltetés szerinti visszaszolgáltatása a terület 
tulajdonosa részére, 

− felmérési napló, elıszámla leigazolása, 

− 15 napnál nem régebbi, nemlegesnek minısülı együttes adóigazolás 
átadása, amely igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál 
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nyilvántartott köztartozása nincs (2003. évi XCII. Törvény az adózás rendjérıl 
36/A § (1)). 

4.5.1 A Megrendelı az igazolt számlákat a mőszaki átadás-átvételt követı 30 
napon belül átutalással egyenlíti ki a Vállalkozó       banknál vezetett       
számlaszámára. A Vállalkozó számlabenyújtási késedelme a Megrendelı 
fizetési késedelmét kizárja. 

4.5.2 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy szabályosan kiállított számlát kizárólag a 
számlához mellékelt eredeti (nem másolati példány), az EM-ben megnevezett, 
teljesítésigazoló (mőszaki ellenır) által aláírt teljesítésigazolással (melynek 
feltétele a leigazolt elıszámla megléte) együtt nyújthat be Megrendelınek. 
Ettıl eltérni érvényesen nem lehet. Megrendelıt szabálytalanul kiállított 
számlával szemben sem elfogadási, sem kifogásolási kötelezettség nem 
terheli, ennek elmaradása nem tekinthetı a számla hallgatólagos 
elfogadásának Megrendelı részérıl. 

4.6 Az elıszámla igazoltatása 8 munkanapon belül megtörténik. Amennyiben 
Vállalkozó részérıl kimutatható hiba van a számlában, a 8 munkanap a kijavított 
elıszámla leadásától lép ismételten életbe. A fenti módon mőszakilag és 
árszakilag ellenırzött és a szükséges mellékletekkel felszerelt, és már leigazolt 
elı-számláról vállalkozó kiállítja a hivatalos (sorszámozott, ÁFA tartalommal bíró) 
számlát, melynek a korábban ellenırzött elı-számla belsı mellékletét képezi, és 
megküldi Megrendelınek kiegyenlítésre. 

4.6.1 Amennyiben a számla valamely hiányossága, hibája folytán nem 
lekönyvelhetı, Megrendelı a számlát Vállalkozónak visszaküldi. Ebben az 
esetben a fizetési határidı a számla lekönyvelhetıségének idıpontjától 
számítódik. 

4.7 Felek a Ptk vonatkozó elıírásai alapján az elkészült létesítményen a mőszaki 
átadás-átvétel lezárását követı 12. hónapot követıen utófelülvizsgálati bejárást 
tartanak, és arról jegyzıkönyvet vesznek fel. Amennyiben a jegyzıkönyv a 
kivitelezéssel kapcsolatos hibát tartalmaz, mely Vállalkozó mulasztására 
vezethetı vissza, a Vállalkozó köteles azokat 5 munkanapon belül, vagy a 
jegyzıkönyvben meghatározott idın belül térítésmentesen kijavítani. 

5. Kapcsolattartás 

A Feleket jelen szerzıdés érvényességi ideje alatt ezen szerzıdéssel kapcsolatos 
esetekben képviselik: 

5.1 A). típusú munka esetén 
Megrendelı részérıl (név, mobiltelefon, telefax): 
Az EM-ban szereplı mőszaki ellenır. 

Vállalkozó részérıl (név, mobiltelefon, telefax): 

Név:  

Tel.:  
Mobil telefon: 

Fax.:  

E-mail:  
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5.2 B). típusú munka esetén 
Vállalkozó részérıl (név, mobiltelefon, telefax): 

Név:  

Tel.:  
Mobil telefon: 

Fax.:  

E-mail:  

Megrendelı részérıl (név, telefon, telefax): 

Nagy Norbert  Beruházási oszt.vez., (Tel.: 463-6141, Fax: 463-6548) 

Megrendelı további képviselıi a szerzıdéssel kapcsolatos vagy egyéb kérdésekben: 

− Mester János beszerzési igazgató (Tel.: 463-) 

− Nagy Norbert Beruházási oszt.vez., (Tel.: 463-6141) 

A Felek elsısorban a Vállalkozó által, a munkaterület átadás-átvételkor megnyitott és 
folyamatosan a munkaterületen tartott építési/szerelési naplóba való bejegyzés útján, 
valamint a fentiekben meghatározott személyeken keresztül tartják a kapcsolatot 
egymással. 

A jelen szerzıdés hatálya alatt a Felek bármikor jogosultak a másik félhez intézett 
írásbeli nyilatkozattal más képviselıt kijelölni, de a megjelölt személynek meg kell 
felelni a Részvételi felhívásban is meghatározott alkalmassági követelményeknek. 

A Megrendelı jogosult a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal a Vállalkozó 
képviselıjének a visszahívását, illetve másik képviselı kijelölését igényelni, ha az – a 
Megrendelı véleménye szerint – nem alkalmas a feladata ellátására, vagy a 
feladatát nem kellı körültekintéssel, gondossággal látja el. 

6. Alvállalkozó / Közrem őködı igénybevétele 

Vállalkozó csak a Részvételi jelentkezésében megjelölt alvállalkozók igénybevételére 
jogosult. 

6.1 Vállalkozó által bevont alvállalkozók / erıforrást biztosító szervezetek: 

o Munkanem megnevezése:  

o Alvállalkozó megnevezése:  

o Cím, elérhetıségek:  

6.2 Vállalkozó által bevont közremőködık által végzendı munkanemek: 

o  

o  
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Amennyiben a 6.1. pontban szereplı alvállalkozó tekintetében a teljesítés során 
változás igénye merülne fel, abban az esetben Vállalkozó az új alvállalkozót csak 
annak Megrendelı által történt minısítését követı jóváhagyásával jogosult igénybe 
venni. (Kbt. 304. § (2) bekezdése) Ellenkezı esetben a keretszerzıdés a 
Megrendelı részérıl azonnali hatállyal felmondásra kerülhet. 

Vállalkozónak a 6.2 pontban ismertetett munkanemek tekintetében történı 
változással kapcsolatban is tájékoztatási kötelezettsége van Megrendelı felé. 

A keretszerzıdés teljesítésében bármilyen formában résztvevı, illetve abban 
közremőködı személyekért, így különösen az alvállalkozók, a közremőködık 
tevékenységéért a Vállalkozó úgy felel, mintha maga járt volna el. A Vállalkozó 
fokozott felelısséget vállal arra, hogy az általa – a fentiek szerint – igénybe vett 
alvállalkozóval (alvállalkozókkal), egyéb személyekkel munkájuk, hozzájárulásuk 
arányában elszámol. A Megrendelıt fizetési kötelezettség - a jelen szerzıdésben 
meghatározottak szerint - kizárólag a Vállalkozó irányába terheli. 

A Vállalkozónak be kell tartania a Kbt. 305. § (5) és (6) bekezdésében foglaltakat is, 
és arról a Megrendelıt a tájékoztatnia kell. 

7. A munkaterület átadása, átvétele 

7.1 Megrendelı köteles a munkaterületet a munka megkezdéséhez szükséges 
állapotban és idıben a Vállalkozónak átadni. 

7.2 Megrendelı a kivitelezési munkálatok megkezdése elıtt saját költségén a 
Vállalkozó képviselıjével közösen elkészíti a fotókkal kiegészített 
állapotfelmérési jegyzıkönyvet (3. sz. melléklet), mely dokumentáció a 
Vállalkozó által okozott esetleges károk mértékének megállapításához 
szükséges. 

7.3 A munkaterület az átadás-átvétel idıpontjától a Vállalkozó munkaterületének 
minısül, a munkaterülettel kapcsolatos minden kárfelelısség a Vállalkozót 
terheli. 

7.4 Vállalkozó köteles a hatókörébe tartozókkal a megfelelı munkavédelmi 
elıírásokat betartani és betartatni, a baleset- és tőzvédelemrıl a vonatkozó 
elıírásoknak megfelelıen gondoskodni, továbbá a közlekedés 
zavartalanságát a munkálatok során mindvégig biztosítani. 

7.5 A munkaterület, valamint az ott tárolt minden nemő anyag és szerszám, 
továbbá a Vállalkozó munkavállalói személyes ingóságainak az ırzése a 
Vállalkozó feladata és költsége. 

7.6 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezés során harmadik 
személynek okozott esetleges kárt haladéktalanul megtéríti. 

7.7 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezés kapcsán betartja és 
betartatja a hatályos környezetvédelmi elıírásokat és mindenkor gondoskodik 
a munkaterület tisztán tartásáról. 

7.8 A munkaterület átvételekor a Vállalkozó a Megrendelı képviselıjével közösen 
megnyitja az építési naplót, melyet folyamatosan a munkaterületen kell tartani, 
és a vonatkozó jogszabályok szerint naprakészen vezetni. 
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8. A munkaterület és ellen ırzése 

8.1 Vállalkozó munkavégzését a Megrendelı bármikor ellenırizheti. Észrevételeit 
az építési naplóban köteles rögzíteni. Az élet- és vagyonbiztonság 
veszélyeztetése esetén a Megrendelı a Vállalkozó munkavégzését azonnali 
hatállyal megtilthatja, a minıség veszélyeztetése estén az érintett rész 
munkálatait felfüggesztheti. Az ebbıl eredı határidı csúszására a kötbér 
feltételei vonatkoznak. 

8.2 Megrendelınek jogában áll ellenırizni a kivitelezést végzı munkavállalókat. (a 
.6. pontban ismertetetteket is). Vállalkozó az ellenırzés lehetıségét a 
Megrendelı számára hitelt érdemlı dokumentumok 24 órán belül történı 
bemutatásával biztosítja. 

8.3 Megrendelı és megbízottjainak jelenléte és ellenırzése a munkavégzést nem 
zavarhatja. 

8.4 Vállalkozó a munkát - a Megrendelı egyidejő írásban és telefonon történı 
értesítése mellett - azonnal felfüggesztheti, ha olyan körülmények állnak elı, 
amelyek veszélyesek dolgozóinak életére vagy egészségére. 

8.5 Vállalkozónak a szerzıdés teljesítése során különös figyelmet kell fordítania 
az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló hatályos törvény 
betartására. 

8.6 Ha a munkaterületen a Vállalkozó vagy a vele szerzıdéses kapcsolatban lévı 
vállalkozók, beszállítók szándékosan vagy véletlenül kárt okoznak, beleértve 
az ırzési hiányosságokat is, annak következményei a Vállalkozót terhelik. 

8.7 A felek kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azon 
értesüléseket, tényeket, körülményeket, amelyek a szerzıdés szerinti 
teljesítést akadályozó körülmények elhárítása érdekében szükségesek. 

9. Munka- és t őzvédelem 

9.1 A Vállalkozó a munkaterület átvételét követıen – a Megrendelı által átadott 
munkavédelmi szabályzat és tőzvédelmi utasítás betartásával – köteles eleget 
tenni a vonatkozó jogszabályokban foglalt oktatási, ellenırzési, stb. 
kötelezettségeinek. Hegesztési munka csak tőzgyújtási engedéllyel kezdhetı 
meg. Az engedély az építési napló mellékleteként csatolandó. 

9.2 Minden tőzesetet azonnal jelenteni kell Megrendelı és az illetékes Tőzoltóság 
felé. Vállalkozó köteles a tőzgyújtást megelızıen meggyızıdni arról, hogy a 
kivitelezés által érintett terület közelében tőzveszélyes anyag nincs. Tőzoltó 
készüléket elıírás szerinti mennyiségben a helyszínen kell tárolni. 

9.3 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy munkavégzése alatt egyidejőleg Megrendelı 
üzemeltetı dolgozói is jelen lehetnek a munkaterületen. 

9.4 Vállalkozó munkáját úgy végzi, hogy tevékenységével a Megrendelı 
alkalmazottait nem veszélyezteti. 

9.5 Vállalkozó egyedül viseli a felelısséget a személyzete egésze higiéniai és 
biztonsági feltételeinek minden eszközzel való biztosításáért, az érvényben 
lévı jogszabályok által meghatározott higiéniai és biztonsági szabályok általuk 
való betartásáért. 
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10. Minıségi kikötések 

10.1 Vállalkozó a vonatkozó szabványok mértékadó elıírásai szerinti legmagasabb 
minıségi szinthez tartozó teljesítést vállal. 

10.2 Vállalkozó köteles tanúsítani az elvégzett munka minıségét a Megrendelı 
igényének megfelelıen. Vitás esetekben Megrendelı a Vállalkozó költségére 
a minıséget független szakértı bevonásával ellenırizteti. A jelentést a Felek 
kötelesek elfogadni. 

10.3 Megrendelı minden beépítendı anyag és elvégzett munka ellenırzésére 
jogosult a helyszínen. 

10.4 Az ellenırzést végzı személyeket Megrendelı jelöli ki. Az ellenırzés során a 
Vállalkozó köteles az alkalmazott anyagok minıségét gyártói, illetve magyar 
hatósági minıségi bizonylatokkal, valamint a Vállalkozó által kibocsátott 
igazolással tanúsítani. 

11. Mőszaki átadás-átvétel 

11.1 A Megrendelı a Vállalkozó készrejelentése alapján, a Vállalkozó által 
megjelölt idıpontban köteles a mőszaki átadás-átvételt megkezdeni. A 
készrejelentésnek a mőszaki átadás-átvétel idıpontja elıtt legalább 3 
munkanappal a Megrendelı címére meg kell érkeznie. 

11.2 A mőszaki átadás megkezdéséig Vállalkozónak el kell végeznie a szükséges 
beüzemeléseket. 

11.3 Vállalkozó az átadás-átvétel sikeres lebonyolítása érdekében köteles a 
készrejelentés idıpontjában a Megrendelınek az alábbi iratokat 1 eredeti és 1 
másolati példányban átadni: 

a) megvalósulási tervdokumentációt, 

b) a minıségi bizonylatokat, okmányokat és vizsgálati eredményeket, 

c) a próbaüzemek jegyzıkönyveit (amennyiben Megrendelı megrendeli), 

d) üzembe helyezési jegyzıkönyvet (4. sz melléklet) 

e) az üzemeltetési mőszaki dokumentációt az alábbi tartalommal: 

- készülékjegyzék: valamennyi beépített és mozgatható készülék, gép 
felsorolása, azok rendeltetésének, típusának, gyártmány-és gyártási 
számának megadásával, 

- szállítók névjegyzéke: a készülékek, gépek és azok alkatrészei szállítóinak 
felsorolása, szállítójegy 

- kezelési és karbantartási utasítások: gépkönyv, gyártóüzemi átadási 
jegyzıkönyv, minıségtanúsítvány, 

f) a beépített gépek, berendezések, anyagok mőbizonylatait, garanciaokmányait, 
egyéb, az üzemeltetéshez szükséges dokumentumokat, 

g) kivitelezıi nyilatkozatokat, mely tartalmazza a vonatkozó szabványoknak való 
megfelelıséget. 

h) a gépek kapcsán garanciális tevékenységet végzık címjegyzékét, 
elérhetıségük feltüntetésével, garancialeveleket 
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i) a kivitelezéssel kapcsolatos minden olyan egyéb iratot, mely az eredményes 
mőködtetés, üzemeltetés érdekében szükséges a Megrendelı számára, 

j) nyomáspróba jegyzıkönyveket, szerelési nyilatkozatot vagy elsı érintésvédelmi 
jegyzıkönyvet, mosatási jegyzıkönyvet, mázsajegyet, 

k). bontási jegyzıkönyvet, mely tartalmazza a 13.9. pontban szereplı bontási 
anyagok kezelésével kapcsolatos információkat. 

l) építési napló másolatot, 

m) a kivitelezés során esetlegesen okozott károk megtérítésével kapcsolatos 
dokumentációt, 

n) elfogadott felmérési naplót. 

11.4 Az esetleges hiányok pótlása és hibajavítás nem akadályozhatja a hıközpont 
rendeltetésszerő használatát. A hiánypótlási munkák átadás-átvételére, a 
hibás és késedelmes teljesítésre a szerzıdés vonatkozó kikötései érvényesek. 

11.5 A Megrendelı abban az esetben köteles a mőszaki átadás-átvételt lezárni és 
ezt a Vállalkozó számára megfelelıen igazolni, amennyiben a kivitelezés teljes 
és hibátlan. 

11.6 A mőszaki átadás-átvételi eljárásról a felek jegyzıkönyvet vesznek fel, 
melyben legalább a 290/2007. (X.31.) Korm. rendelet 25. § (4) bekezdése 
szerinti adatokat kell rögzíteni (5. sz. melléklet). 

11.7 Megrendelı köteles a mőszaki átadás-átvételt a megkezdését követı 15 
napon belül lezárni és kiadni a teljesítésigazolást, vagy indokainak 
megjelölése mellett azt meghiúsítani, mely esetben a Vállalkozónak a 
munkákat ismételten készre kell jelenteni. 

11.8 Az üzembe helyezés a Vállalkozó és a Megrendelı képviselıje által 
kölcsönösen elfogadott idıpontba történik. 

12. Megrendel ı feladatai, kötelezettsége 

12.1 Megrendelı az EM megkötése elıtt köteles írásban közölni azokat a 
különleges vagy kivételes szabályokat és elıírásokat, amelyeket 
Vállalkozónak a kivitelezés során figyelembe kell vennie. 

12.2 A vállalkozási munka teljesítéséhez szükséges berendezések beszerzésérıl 
esetenként a Megrendelı gondoskodik, melyrıl a Vállalkozót az EM-ben 
tájékoztatja. 

12.3 A Megrendelı által biztosított anyagokat, berendezéseket (Rb. anyag) a 
Vállalkozó átadás-átvételi jegyzıkönyvvel veszi át a Megrendelı képviselıjétıl 
a Mőszaki ellenır jelenlétében. Vállalkozó az átadásra kerülı anyagokat 
megvizsgálja és az esetleges hiányokról és/vagy hibákról a Mőszaki ellenırrel 
jegyzıkönyvet (6 sz. melléklet) vesz fel. 

12.4 Megrendelı teljesíti a 135/2005. (VII.14.) Korm. rendelet (az építıipari 
kivitelezési tevékenyéggel kapcsolatos adatszolgáltatásról) 2. §-ában 
meghatározott adatszolgáltatást az APEH-nak. 

12.5 A Vállalkozó munkaterületre történı bejutásának biztosítása a Megrendelı 
feladata. 
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12.6 Megrendelı feladata a mőszaki átadás-átvétel lezárását követı 12 hónapot 
követıen tartandó utófelülvizsgálat megszervezése. 

12.7 Amennyiben Megrendelı a Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) az 
EM-ben szereplı átadás – átvételi eljárás megkezdésére meghatározott 
határidıt követı tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás – átvételi 
eljárást, vagy megkezdi, de nem fejezi be a szerzıdésben meghatározott 
határidıben, a Vállalkozó kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni. 

13. Vállalkozó feladatai, kötelezettsége 

13.1 Általános feladatok: 

− A munkaterület megjelölése (építési tábla a projekt és résztvevıinek 
információival (8. sz. melléklet)) a Megrendelıvel egyeztetett módon. 

− A kivitelezési munkák végzése és kimondottan az üzembe-helyezés kapcsán 
Vállalkozó úgy biztosítsa a rá vonatkozó személyi- és eszközfeltételeket, hogy 
a mővelet a lehetséges legrövidebb távhıszolgáltatás-kieséssel járjon. 

13.2 Vállalkozó köteles munkánként (megrendelésenként) új Építési Naplót vezetni, 
és azt a munkaterületen elérhetıvé tenni, a munkaterület átadás-átvétel 
idıpontjától a munkálatok teljes lezárásáig. Az Építési Napló vezetésével 
kapcsolatban a 290/2007. (X.31.) Korm. rendelet az irányadó. Ezen túlmenıen 
minden olyan fontos információ bejegyzendı, amely a munkavégzıkre, az 
ütemezésre, a minıségre és az elszámolásra hatással lehet. 

13.3 A beépítendı berendezések és anyagok a mőszaki átadás-átvétel lezárásáig 
a Vállalkozó tulajdonában maradnak, azok szakszerő ırzésérıl és tárolásáról 
a Vállalkozó köteles gondoskodni. 

13.4 A biztonságos munkavégzés érdekében az 1993. évi XCIII. törvény és az 
összes vonatkozó munkavédelmi egészségügyi rendszabály valamint a 
tőzvédelmi elıírások betartása. 

13.5 Vállalkozó köteles a helyszínen tartani az engedélyeket, az engedélyezési és 
kiviteli dokumentációkat. 

13.6 A kivitelezéssel kapcsolatban felmerülı pótmunkát annak felmerülésekor az 
építési naplóba haladéktalanul be kell jegyezni, és telefonon jelezni kell az 
EM- ban szereplı Megrendelı képviselıjének az alábbiak szerint: 

13.6.1 Az A) típusú munka esetén a telefonon történı értesítést követı 3 
munkanapon belül Vállalkozónak telefaxon meg kell küldenie a pótmunka 
megoldására javasolt költségvetést, melyet a Megrendelı képviselıje 3 
munkanapon belül telefaxon köteles visszaigazolni. 

13.6.2 A B) típusú munka esetén a megrendelı képviselıje legkésıbb a bejelentést 
követı munkanapon a helyszínen az építési naplóba tett bejegyzésével 
intézkedik a pótmunkáról. 

13.7 A pótmunkát Vállalkozónak az EM-ban szereplı mőszaki átadás-átvétel 
idıpontjáig be kell fejeznie. 

13.8 Vállalkozó köteles biztosítani Megrendelı képviseletében eljáró személyek 
részére az építéshelyre való bejutását és ott a biztonságos munkavégzést, 
információszerzést és ellenırzést. 
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13.9 Vállalkozónak kerülni kell a munkaterület, és annak közvetlen környezete 
szennyezését. Az általa esetleg beszennyezett terület megtisztításáról 
haladéktalanul gondoskodnia kell, ellenkezı esetben Megrendelı jogosult 
saját költségén, de Vállalkozó terhére azt elvégeztetni. 

13.10 A munkavégzés befejezése után Megrendelıre nézve visszterhes bontási 
anyagok a munkavégzés helyszínén nem maradhatnak. 

13.11 Bontási anyagok kezelése: 

13.11.1 Vállalkozó az építési – bontási tevékenysége során keletkezı 
hulladékok kezelése tekintetében a 45/2004. (VII.26.) BM – KvVM rendelet (az 
építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól) elıírásai 
szerint köteles eljárni. 

13.11.2 Vállalkozó a környezetre veszélyes építési törmelék, építési hulladék, 
környezetre veszélyes építı anyagok deponálása, szállítása, kezelése 
alkalmával köteles betartani a 98/2001. (VI.15.) Kormányrendeletben (a 
veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl) 
foglaltakat. 

13.12 A Vállalkozó garantálja, hogy a teljesítésben résztvevı összes munkavállaló 
érvényes munkavállalási engedéllyel rendelkezik, illetve az illetékes 
egészségbiztosítási szervnél be van jelentve és utánuk a törvényben 
elıírtaknak megfelelı járulékokat befizetik. 

13.13 Vállalkozó köteles telefonon haladéktalanul, telefaxon 1 munkanapon belül 
értesíteni a Megrendelıt, ha munkájában a határidıt, vagy a teljesítést 
megakadályozó, gátló, veszélyeztetı körülmény merül fel. Az értesítésben 
pontosan rögzíteni kell az említett körülményeket, az azokat elıidézı okokat, 
az azok elhárításához szükséges intézkedéseket, valamint a szerzıdés 
szerinti teljesítési határidı módosulásának a mértékét. 

13.14 Vállalkozó köteles a munkaterületen tevékenykedık munkáját összehangolni 
és biztosítani a szakszerő munkavégzéshez szükséges feltételeket. 

13.15 Az építési területen tárolt anyagok és eszközök ırzésérıl, állagának 
megóvásáról Vállalkozó saját költségén köteles gondoskodni. 

13.16 Vállalkozó köteles részt venni a mőszaki átadás-átvétel lezárását követı 
12. hónapot követıen megtartandó utófelülvizsgálaton. 

13.17 Amennyiben Vállalkozó az ajánlatában megjelölt az alvállalkozóval kötött 
szerzıdésben kikötött ellenszolgáltatást teljesítette, vagy annak teljesítését 
megtagadta köteles a Megrendelıt haladéktalanul tájékoztatni. 

13.18 Vállalkozó a hibaelhárítással összefüggı kapcsolattartás érdekében köteles 
állandó (24 órás) telefonos elérhetıséget biztosítani, és ennek a költségét 
viselni, azaz a rezsióradíjába beépíteni. 

14. Hibás teljesítés 

A Megrendelı a kivitelezés EM szerinti átvételét követıen észlelt hiba esetén a 
Polgári Törvénykönyvnek a hibás teljesítésre és a kártérítésre vonatkozó elıírásai 
szerint jogosult eljárni. Vállalkozó pedig köteles a Megrendelı által megjelölt jogos 
igény kielégítését a hiba bejelentésétıl számított 1 napon belül, a szolgáltatást gátló 
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hiba esetén azonnal megkezdeni, a körülmények által lehetıvé tett legrövidebb idın 
belül, de legfeljebb 5 napon belül befejezni. 

Amennyiben Vállalkozó nem tesz eleget a hibajavítási kötelezettségének, 
Megrendelı jogosult a hibát a jóteljesítési biztosíték terhére elhárítani. 

Az egyes (EM-ban szereplı munkák) átadás-átvételét követı 12. hónapot követı 
utófelülvizsgálaton feltárt, kivitelezési hiányosságra visszavezethetı hibák esetében 
a fentiek szerint kell eljárni. 

15. Kötbér 

15.1 Szerzıdı felek megállapodnak, hogy amennyiben az EM-ben meghatározott 
teljesítési határidıket Vállalkozó késedelmesen teljesíti, úgy az adott munka 
tekintetében fennálló vállalkozási díj bruttó összegének 5 százalékát fizeti napi 
késedelmi kötbérként, de legfeljebb összesen 30 % mértékig. 

15.2 Megrendelı a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére is jogosult. 

15.3 Amennyiben az EM-ben megjelölt véghatárnap tekintetében Vállalkozó a 
számára felróható okból 6 napot meghaladó késedelembe esik, úgy azt felek 
olyan fokú szerzıdésszegésnek tekintik, amely alapján Megrendelı 
egyoldalúan az adott megrendelés tekintetében gyakorolhatja elállási jogát. Ez 
esetben Megrendelı az EM-ben meghatározott vállalkozási díj bruttó 
összegének 50 %-ára jogosult meghiúsulási kötbérként. 

15.4 Hibás teljesítés esetére a késedelemre megállapított kötbér alkalmazandó. 

15.5 A késedelem vagy a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem 
mentesíti a Vállalkozót a teljesítés alól. 

16. Jótállás és szavatosság 

16.1 Vállalkozó az általa végzett kivitelezési munkákra a beépített berendezésekre 
12 hónap jótállást vállal, és csak azon beépített berendezésekre vonatkozik, 
melyekhez a Vállalkozó a mőszaki átadás-átvétel során a gyártói, illetve 
forgalmazói garancialeveleket nem adja át Megrendelı részére. A jótállási 
idıszak a mőszaki átadás befejezésekor kezdıdik. A szavatossági 
kötelezettségek tekintetében, az adott munkanemekhez rendelt jogszabályi 
elıírásokhoz ragaszkodik Megrendelı. 

16.2 A szerzıdés teljesítése során a beépített anyagoknál, berendezéseknél a 
vonatkozó hazai szabványok szerinti követelményeket be kell tartani.  

16.3 A jótállási idın belül elıforduló hibákat Vállalkozó köteles a mőszakilag 
lehetséges legrövidebb idın belül kijavítani és a kijavításra Megrendelıvel 
egyeztetett határidıt rögzíteni. 

16.4 A jótállási idıszak alatt a Vállalkozónak kell bizonyítania, hogy az elvégzett 
munka a teljesítéskor megfelelt a szerzıdéses és törvényes kellékeknek és a 
hiba oka a teljesítés után keletkezett a Megrendelınek (üzemeltetınek) 
felróható okból. 

16.5 A jótállás idıszak alatt keletkezı hiba kijavítása a lehetı legrövidebb és a 
mőszakilag legésszerőbb idın belül - annak költségei viselése mellett - a 
Vállalkozó feladata, kivéve: 
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• ha bizonyítani tudja, hogy a hiba a teljesítést követıen a Megrendelınek felróható 
okból következett be, 

• ha a berendezés javítására csak szakszervíz jogosult. 

16.6 Ha a Vállalkozó a jótállási kötelezettségi körébe tartozó hibák kijavításának 
másodszori felszólításra sem tesz határidıre eleget, akkor a Megrendelı 
jogosult a javítási munkákat saját maga vagy más Vállalkozó bevonásával 
elvégeztetni és annak költségeit a jóteljesítési biztosíték terhére elszámolni. 
Mindazonáltal a Vállalkozó jótállási és szavatossági kötelezettsége osztatlan 
és a jogszabályoknak megfelelıen tovább él. 

16.7 A jótállási idıszak alatt a Megrendelı bármikor írásban közölheti kifogásait a 
Vállalkozóval szemben. 

16.8 Felek a Ptk vonatkozó elıírásai alapján a mőszaki átadás-átvétel lezárását 
követı 12 hónapot követıen utófelülvizsgálati bejárást tartanak, és arról 
jegyzıkönyvet vesznek fel. A bejárás megszervezése a Megrendelı feladata. 

16.9 A kötelezı alkalmassági idıre a 11/1985. (VI.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM 
számú együttes rendelet és a 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM.KVM 
számú együttes rendelet vonatkozik. 

17. Szerzıdést biztosító egyéb kötelezettség 

17.1 Jóteljesítési biztosíték 

Megrendelı a szerzıdés teljesítésétıl, azaz az EM-ban szereplı elsı mőszaki 
átadás átvétel lezárástól a jótállási idıszak befejezéséig, azaz legkésıbb 2010. 
április 30-ig terjedı idıszakra azaz 12 hónapos idıszakara a szerzıdés értékének 
5%-a értékében jóteljesítési biztosítékot kér a Vállalkozótól. 

A jóteljesítési biztosíték akkor megfelelı, ha: 

- értéke a szerzıdés értékének 5%-a, 

- korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, 

- futamideje a jótállási idıszakra szól. 

A jóteljesítési biztosíték a Vállalkozó saját választása alapján az alábbi formákban 
biztosítható: 

- az ajánlatkérıként szerzıdı fél bankszámlájára történı befizetéssel. 

- bankgarancia biztosításával, 

- biztosítási szerzıdés alapján kiállított – készfizetı kezességvállalást 
tartalmazó – kötelezvénnyel. 

A bankgaranciának ill. a biztosítási szerzıdésnek tartalmaznia kell a bank ill. 
biztosító kötelezettségvállalását arra, hogy a Vállalkozónak felróható hibás teljesítés 
esetén (minıségi kifogások) a Megrendelı bankhoz ill. biztosítóhoz intézett írásbeli 
felszólítására, a Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását 
figyelmen kívül hagyva, azonnal kifizeti a Megrendelınek a megjelölt összeget a 
jogviszony vizsgálata nélkül, a bank ill. biztosító saját kötelezettsége alapján. 

A jótállási idı lejártát követı 10 munkanapon belül a Megrendelı visszafizeti a 
jóteljesítési biztosíték fel nem használt részét a Vállalkozó részére, amennyiben azt a 
Vállalkozó a Megrendelı számlájára fizette be. 
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18. Szerzıdésszegés és annak jogkövetkezményei 

18.1 Aki a szerzıdést megszegi, kötbér és kártérítési felelısséggel tartozik, kivéve, 
ha bebizonyítható, hogy a szerzıdés teljesítése érdekében mindent megtett, 
ami az adott helyzetben elvárható, tehát vétlen a szerzıdés megszegésében. 

18.2 A szerzıdésnek nem megfelelı teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a 
szerzıdéses igények érvényesítésérıl. 

18.3 A Megrendelı jogosult a szerzıdést a Vállalkozóhoz intézett felmondó 
nyilatkozatával 10 napos felmondási idıvel felmondani, amennyiben a 
Vállalkozó a szerzıdésben és mellékleteiben foglalt kötelezettségeinek 
írásbeli felszólítás ellenére nem tesz eleget, vagy veszélyeztette a 
távhıszolgáltatást. 

18.4 A szerzıdés 18.3 pontjában meghatározott felmondás esetén a Vállalkozó: 

− azonnal beszünteti a munkát az értesítésben közölt napon és terjedelemben, 

− nem ad ki további megrendeléseket vagy szerzıdéseket a beszüntetett munka 
végrehajtásával kapcsolatban, 

− minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltározása karbantartása és 
átadása a Megrendelınek, melyeket a Vállalkozó szállított, vagy az 
Megrendelı biztosított a munka végzéséhez, 

− együttmőködés a Megrendelıvel az információ átadásban és a félbehagyott 
munkák elrendezésében, így mérsékelve a károkat, 

18.5 A szerzıdés felbontásra kerül abban az esetben, ha Megrendelı a 
munkaterületen történı ellenırzés során, ill. az építési napló bejegyzése 
alapján megállapítja, hogy Vállalkozó a jelen szerzıdés megkötésére irányuló 
közbeszerzési eljárásban megjelölt alvállalkozó(ko)n, teljesítésbe bevonni 
kívánt más szervezeteken (Nyilatkozat alvállalkozó igénybevételérıl) kívül 
mást foglalkoztat, és azokhoz a Megrendelı elızetesen nem járult hozzá. 

18.6 Egyéb jogaikra és jogorvoslati lehetıségeikre való tekintet nélkül mindkét 
félnek joga van a jelen szerzıdést azonnali hatállyal felmondani a másik félnek 
küldött írásos értesítéssel, amennyiben a másik fél fizetésképtelenné válik 
vagy intézkedés illetve rendelkezés történik a másik fél felszámolása iránt 
vagy a másik fél vagyona illetve annak jelentıs része fölé csıdgondnokot, 
vagyonkezelıt illetve ha a fentiekhez hasonló esemény következik be bármely 
alkalmazandó jogviszonyban. 

18.7 Abban az esetben, ha Megrendelı a 4.5.1 pontban meghatározott határidı 
tekintetében késedelembe esik, késedelmi kamatot köteles fizetni, melynek 
mértéke a késedelemmel érintett naptári félévet megelızı utolsó napon 
érvényes jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összege. A késedelmi 
kamat érvényesítése céljából Vállalkozó számlát állít ki a Megrendelı nevére 
és címére. 

19. A szerzıdés módosítása 

19.1 A Kbt. 303. § szerint a felek csak akkor módosíthatják a szerzıdésnek a 
felhívás, a dokumentáció feltételei, illetıleg az ajánlat tartalma alapján 
meghatározott részét, ha a szerzıdéskötést követıen - a szerzıdéskötéskor 
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elıre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a szerzıdés 
valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. 

A szerzıdés bármely módosítása csak írásban, a felek képviselıi által cégszerően 
aláírt formában történhet. 

19.2 Nem minısül szerzıdés módosításának: 
• a Szerzıdı Felek képviselıinek/kapcsolattartóinak megváltozása, 
• továbbá semmi olyan változás, amely a szerzıdés tárgyát (a Feleket terhelı 

fı kötelezettségeket), valamint az ahhoz kapcsolódó, a szerzıdést biztosító 
mellékkötelezettségeket nem érinti. 

A fenti körbe tartozó változásokról a Felek értesítik egymást. Valamely változás 
akkor válik hatályossá, amikor azt a másik fél írásban visszaigazolja. 

20. Egyéb kikötések 

20.1 Felek a szerzıdés teljesítés folyamán kötelesek együttmőködni és egymást 
minden olyan körülményrıl értesíteni, ami a szerzıdés szerinti teljesítéssel 
kapcsolatos.  

20.2 Megrendelı jogosult a szerzıdés szerinti eseti megbízási szerzıdés 
teljesítését indokolt esetben - írásban történı értesítést követıen - bármikor 
felfüggeszteni. Ilyen esetben a Vállalkozónak kötelessége: 

− azonnal beszüntetni a munkát az értesítésben közölt napon és mértékben; 

− sürgısen megtenni minden észszerő erıfeszítést az összes megrendelés, 
alvállalkozói szerzıdés és bérleti megállapodás felfüggesztéséért oly módon, 
hogy a feltételek kielégítıek legyenek a Megrendelı számára és olyan 
mértékben, amelyek a felfüggesztett munka végrehajtására vonatkoznak; 

− megtenni a megfelelı munkavédelmi és vagyonbiztonsági intézkedéseket a 
munkahely biztonságának fenntartására, beleértve azokat a részeket is, ahol 
a munkálatok felfüggesztésére került sor; 

− minden más észszerő intézkedést megtenni, amivel minimalizálni lehet az 
ilyen felfüggesztéssel járó költségeket. 

20.3 A szerzıdés teljes vagy részleges felfüggesztéséért a károsultat kártalanítani 
kell. A felfüggesztés megszüntetése után a Vállalkozónak folytatni kell a 
szerzıdés teljesítését. 

20.4 Jelen szerzıdés a közbeszerzési eljárás dokumentumaival (Ajánlati felhívás, 
Ajánlati Dokumentáció és mellékletei, a végsı Ajánlat és mellékletei) együtt 
érvényes és ezek ezen keretszerzıdés részét képezik. 

20.5 Vitás kérdések rendezésében felek egyezségre törekednek és megkísérlik 
vitáikat egyeztetés, egyezkedés vagy választott békéltetı-szakértı 
segítségével rendezni. 

20.6 Vállalkozó az Ajánlati Dokumentációt gondosan megvizsgálva, valamint az 
ajánlati feltételeket, tájékoztatásokat és útmutatót tudomásul véve tette meg 
ajánlatát és köti meg a keretszerzıdést. 
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21. Felelısségbiztosítás, Vagyonbiztosítás  

A Vállalkozó vállalja, hogy a felelısségbiztosítás mellet a konkrét vállalkozási 
szerzıdés megkötésének idıpontjára, a vállalkozási keretszerzıdésben részletezett 
munkákra egy Magyarországon bejegyzett biztosítótársaságnál 10 millió forint értékő 
CAR-rendszerő, építés-szerelési biztosítást köt, amely tartalmaz: 

• A Vállalkozó köteles az építés-szerelési biztosítás kedvezményezettjeként a 
Megrendelıt megjelölni. 

• A Vállalkozó által megkötött biztosításnak ki kell terjednie a Megrendelınél 
esetleg felmerülı minden olyan veszteségre és követelésre is, amely 
harmadik személynek okozott személyi sérülések, dologi károk, valamint az 
ezekre visszavezethetı károk következtében jelentkeznek. 

A Vállalkozó vállalja, hogy a fentieknek megfelelı biztosítási szerzıdést - kötvényt - 
legkésıbb a vállalkozási szerzıdés aláírásának napján másolatban átadja, hogy 
ennek elmulasztása esetén a Megrendelı a jelen szerzıdéstıl elállni jogosult. 

22. A viták rendezése 

A Felek a szerzıdésbıl eredı esetleges vitáikat elsıdlegesen tárgyalásos úton 
rendezik, amennyiben azonban ez a vita kezdeményezésétıl számított 15 napon 
belül nem vezet eredményre, úgy a hatáskörtıl függıen kikötik a Budai Központi 
Kerületi Bíróság, vagy a Fıvárosi Bíróság illetékességét. 

Jelen szerzıdést a Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, 
jóváhagyólag aláírták. 

23. Irányadó jog 

A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben elsısorban a Ptk. illetıleg a 
Kbt. és az ezekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság joga az 
irányadó. 

 

 

Budapest, 2008. március …..-n 

 

 

 …………………………………….. ………………………………….. 

 Megrendelı Vállalkozó 
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I. Fejezet: Mellékletek 

1. sz. Melléklet: Eseti-megállapodás 

2. sz. Melléklet: Költségvetésekkel kapcsolatos mennyiségek 

3. sz. Melléklet: Szigetelés bontások és darabolás 

4. sz. Melléklet: Munkaterület átadás-átvételi jegyzıkönyv 

5. sz. Melléklet: Üzembe helyezési jegyzıkönyv 

6. sz. Melléklet: Mőszaki átadás-átvételi jegyzıkönyv 

7. sz. Melléklet: Rendelkezésre bocsájtott (RB) anyag átadás-átvételi jegyzıkönyv 

8. sz. Melléklet: Lakótájékoztató 
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1 sz. melléklet Szerzıdés száma: 45 - ................................. 
 Megrendelınél: tervszám: ............................ 
 Kapcsolódó keretszerzıdés száma: ............. 

Eseti - Megállapodás 

 

amely létrejött a Budapesti Távh ıszolgáltató  Zrt.  (1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.), mint 
megrendelı (a továbbiakban: Megrendel ı), amelynek cégjegyzék száma: CG. 01-10-042582/05/1; 
adószáma:10941362-2-44; és a bankszámla száma: Budapest Bank Rt. 10102093-02960403-
00000002., a másik részrıl az Onix Kft.  (1211 Budapest, Gyepsor u. 1.) mint vállalkozó (a 
továbbiakban: Vállalkozó ), amelynek cégjegyzék száma: CG-     adószáma:       és a 
bankszámla száma:       (a Megrendelı és a Vállalkozó a továbbiakban együtt: Felek ) között, az 
alábbi feltételekkel: 

 
1. Az Eseti - Megállapodás tárgya:  

 

Cím: ................................................................................................................................... 

Objektumszám: ................................................................................................................................... 

Munka jellege: ................................................................................................................................... 

A munka tartalma: ................................................................................................................................... 

 
2. Teljesítés kötbérterhes határideje:  

A munkálatok kezdési határideje: .............................................................................................................. 

A munkálatok befejezési határideje(mely a mőszaki átadás-átvétel lezárásának az idıpontja): ............. 

Vállalkozó az elıteljesítési jogát fenntartja! 

 
3. Közbens ı határid ık (ütemezés):  

Organizációs eljárás: ........................................................................................................................... 

Munkaterület átadása: ........................................................................................................................... 

 
4. Képviseletek:  

 

Az építési (szerelési naplóba való bejegyzéssel, illetve ezt meghaladóan is a képviseletre jogosult, 

 

a Megrendelı részérıl.  

Mőszaki ellenır: ........................................................................................................................... 

Regisztrációs szám: ………………………………………………………………………………………… 

Telefon: ........................................................................................................................... 

a Vállalkozó részérıl:   

Felelıs mőszaki vezetık: ........................................................................................................................... 

Regisztrációs szám: ........................................................................................................................... 

Telefon: ........................................................................................................................... 

Munkavezetı: ........................................................................................................................... 

Telefon: ........................................................................................................................... 



„„ HHııkköözzppoonntt ii   hheellyyrreeááll ll ííttáássii ,,  ááll ttaalláánnooss  jjaavvííttáássii   ééss  hhiibbaaeellhháárrííttáássii   mmuunnkkáákk””   

 20 

5. Vállalkozási díj összege:  

Vállalkozót az 1. pontban foglalt ténylegesen elvégzett munkáért ………….………… + ÁFA forint azaz  

……………………………………….…. ÁFA forint illeti meg az elfogadott és jóváhagyott költségvetés 
alapján. 

Az elszámolás tételes felméréssel történik. 

A vállalkozási díj az alábbi dokumentumok alapján került meghatározásra: 

 a) tervek: 

 b) mőszaki leírások: 

 c) költségvetés: 

 d) eseti elıírások felsorolása: 

6. Az eseti megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a felek között 2008. március …-
án megkötött keretszerzıdés pontjai az irányadóak. 

 

 

 

 ……….….…….., 2008. …… hó ………-n ……….….…….., 2008. …… hó ……… -n 

 

 

 …………………………..………………. …………………………………………… 
 Megrendel ı Vállalkozó 



„„ HHııkköözzppoonntt ii   hheellyyrreeááll ll ííttáássii ,,  ááll ttaalláánnooss  jjaavvííttáássii   ééss  hhiibbaaeellhháárrííttáássii   mmuunnkkáákk””   

 21 

2. sz. melléklet 

A költségvetési mennyiségekkel kapcsolatos informác iók 

 

Megnevezés Egység Megjegyzések 

      
Nyomáspróbák     

1. Vízvezetéki rendszer  2 szpó   
2. Főtési vezetékek 2 szpó   

   
Mosatás     

Vezetékrendszer, szerelvények-berendezések 
mosatása 2 szpó   

   
Villamos szétkötés, csatlakozás     

Csatlakozás az elektromos hálózatra 3 szpó   
      

Takarítások     
Amennyiben nem indokolt a legfelsı szintre a 
feljárás,      
akkor csak a hıközpont és a kijáratig meglévı 
lépcsı-     
ház takarítása számolható el. m2   
      

Szigetelés     

1. Kis átmérıjő vízvezetéki csöveknél 20 mm m2 
táblázat szerint (csak 
Polifoam) 

2. Nagy átmérınél és főtési vezetékeknél 50 mm m2 
táblázat szerint (csak 
Rokwool + PVC) 

3. Hıcserélınél és HMV tartálynál 20 mm m2 
táblázat szerint (csak 
Polifoam) 

      
Bontások, darabolás     

1. Szerelvények bontása NA 50-ig (menetes, 
karimás) db roncsba! 

2. Szerelvények bontása NA 65-tıl (karimás) db 

a munkavédelmi elıírásoknak 
megfelelıen, csak a mőszaki 
ellenırrel egyeztetve 

3. Hıcserélı (szigetelés bontása) m2 táblázat szerint 
4. HMV bontása (szigetelés bontása) m2 táblázat szerint 
5. Csövek darabolásánál (szigetelés bontása) m2 táblázat szerint 
6. Csövek roncsba bontással (vágás nem 
számolható el! )   54-es FEMIR tétel 
7. Tartószerkezetek, csövek vagy más vas (együtt) tonna   
      

Vágás hossza     
1. Hıcserélı fm táblázat szerint 
2. HMV fm táblázat szerint 
3. Tágulási tartály fm táblázat szerint 
      

Közterület foglalások 4 m2   
      

Szivattyú bontás     
1. NA 50 átmérıig    a díj 50 %-a 
2. NA 50-tıl    KönyvCalk szerint 
      

Légedény bontása, építés     
Bontásnál csak 0,5 óra fogadható el darabonként db  

      
Tágulási tartály     
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Ha szükséges, akkor a felszállítás elszámolható 2 szpó   
      

Tágulási tartály leszerelése     
Tágulási tartály (bármely méretben) leszerelése db   
      

Tágulási tartály darabolása     
1.   500 l-es 4 fm   
2.   800 l-es 4 fm   
3. 1000 l-es 8 fm   
4. 1250 l-es 8 fm   
5. 1500 l-es 10 fm   
6. 1600 l-es 12 fm   
      

Tartószerkezet     
 Csıszerelésnél   SIKLA KönyvCalk szerint 
      

Csıszerelés f őtési     
1. A szerelés elszámolása a 81-es fejezet szerint, 
idomokkal   DN 32 (5/4") - ig 
2. A csıvezeték szerelés elszámolása a 81-es 
fejezet szerint a szerelési díjakat 40%-kal, az 
anyagárakat 90%-kal vesszük figyelembe, a 
szükséges idomokat az 54. fejezet alapján a tény 
mennyiségek szerint az ott szereplı anyag költség és 
díj figyelembevételével, a gépköltség elhagyásával 
számoljuk el.    

DN 40 (6/4") - tıl 

      
HMV tároló     

1. DINOX tároló beépítése és beszállítása 4 szpó 500 l-es esetén 
2. DINOX tároló beépítése és beszállítása 3 szpó 200 l-es esetén 
      

Hıcserél ı     
1. SKRX db csak leszerelés! (leadandó) 

2. NTH Főtıber db 
leszerelés (darabolása 
táblázat szerint) 

3. APV lemezes db csak leszerelés! (leadandó) 
      

Fertıtlenítés     
Csak indokolt esetben (ÁNTSZ számla ellenében)   ha elıírják 
      

Pallóterítés     
Csak a mőszaki ellenırrel történt egyeztetés szerint m2   
      

Rákötések     
1. Vízhálózatra db   
2. Csatornahálózatra db   
      

NEM számolható el a rezsióradíjon felül     
1. Áramkörök azonosítása     
2. Dokumentáció összeállítása     
3. Átadási eljárás lefolytatása     
4. Átadás ELMŐ felé     

 



3. sz. melléklet 

Szigetelés bontások és darabolás 

FŐTÖBER NTH hıcserélı  

Szigetelés (m2 és m3) klf. vastagságnál  
Főtıcsö  

20 mm 50 mm 
Átmérı  

(m)  

Korrigált  
hossz  
(mm)  

db méret 

össz.  
kerület  
m-ben  

Korrigált  
felület  
(m2)  

Korrigált  
Össz súly  

(kg)  

Vágások  
száma  

(db)  

Darabok  
száma  

(db)  

Be-ki idom  
vágása  
kerület  
(m-ben)  0,02 m3 0,05 m3 

Vágás  
hossza  

(m)  

2000  1,0  145  6  4  1,5  1,25  0,08  1,63  0,11  3  
0,159  

2500  
19 3/8" 1  

1,3  160  6  4  1,5  1,56  0,10  2,03  0,13  3  
2000  1,5  280  8  6  2,1  1,63  0,11  2,00  0,13  10  

0,219  
2500  

55 3/8" 3  
1,8  325  8  6  2,1  2,03  0,13  2,50  0,16  11  

2000  1,8  410  8  6  2,5  1,97  0,13  2,34  0,15  12  
0,273  

2500  
85 3/8" 5  

2,3  475  8  6  2,5  2,46  0,16  2,93  0,19  14  
2000  2,2  540  8  6  3,0  2,29  0,15  2,66  0,17  16  

0,324  
2500  

121 3/8" 6  
2,7  630  8  6  3,0  2,86  0,19  3,33  0,22  17  

FŐTÖBER HMV tároló 

AB álló tipus  Térf. (I)              
0,9  2200  1200    7,5  375  4  4   7,88  0,51  8,48  0,55  7  
1  2250  1600    8,6  470  6  6   9,05  0,59  9,67  0,63  11  

1,25  2550  2500    12,5  625  8  8   12,94  0,84  13,67  0,89  17  
1,4  2600  3150    14,5  770  8  8   15,01  0,98  15,78  1,03  18  
1,6  3270  5000    20,4  1245  14  14   21,06  1,37  21,99  1,43  37  
1,8  3850  8000    26,8  1775  18  18   27,56  1,79  28,64  1,86  53  

 
FB fekv ı tipus               

0,9  2120  1200    7,3  365  4  4   7,64  0,50  8,23  0,53  7  
1  2200  1600    8,5  460  6  6   8,88  0,58  9,50  0,62  11  

1,25  2400  2500    11,9  575  6  6   12,33  0,80  13,03  0,85  13  
1,4  2470  3150    13,9  730  8  8   14,42  0,94  15,17  0,99  18  
1,6  3070  5000    19,4  1145  12  12   20,03  1,30  20,92  1,36  31  
1,8  3670  8000    25,8  1675  18  18   26,52  1,72  27,56  1,79  53  

 



4. sz. melléklet 

Jegyzıkönyv a munkaterület átadás-átvételér ıl 

 

Készült: 200……..(hó)…..(nap) 

Jelen vannak: 

Megrendelı részérıl: ................................................................................................................................ 

Vállalkozó részérıl: ................................................................................................................................ 

Üzemeltetı részérıl: ................................................................................................................................ 

 

A munkavégzés pontos helye, azaz a munkaterület határai: .................................................................... 

A munkaterület átadás ideje: ...................................................................................................................... 

A munkavégzés tárgya: ........................................................................................................................... 

Megrendelı neve és címe: FİTÁV Zrt.  1116. Bp., Kalotaszeg u. 31. 
 
Vállalkozó (neve):………………………………….. Címe: …………………………………………………… 
 
Felelıs Mőszaki Vezetı (FMV): ………………………………... Tel.: ……………………………………….. 
 
Az objektum üzemeltetıje: …………………………………………. Tel.: …………………………………….. 

A Megrendelı, a Vállalkozó, valamint az Üzemeltetı a mai napon közösen bejárta a munkaterületet és 
azt munkavégzésre alkalmasnak találta. Ennek alapján a Megrendelı azt a keretszerzıdésben illetve 
az Eseti Megállapodásban (EM) meghatározott feladat végrehajtására a Vállalkozó részére átadta, ill. 
átvette, fotókkal dokumentálva. 

Vállalkozó a FİTÁV Zrt. munka- és tőzvédelmi szabályzatát korábban megkapta, azt ismeri és 
tevékenysége során annak elıírásai szerint jár el. 

A munkavégzés során a 2008. március      -án megkötött vállalkozói keretszerzıdésben foglalt 
megállapodásokat figyelembe kell venni. 
 

Egyéb észrevételek: 
 
Felhívjuk T. kivitelezı figyelmét a következıkre: 
- tőzveszélyes tevékenység végzésekor rendelkezzen érvényes tőzgyújtási engedéllyel! 
-legyen a helyszínen tőzoltókészülék és felügyelet! 
-hegesztéshez szükséges palack nem lehet pincehelyiségben! 
 

Ezen jegyzıkönyv az építési napló mellékletét képezi. 
 
 

Kmf. 
 
 
 ………………………………………… ………………………………………… 
 Vállalkozó Üzemeltetı 
 
 
 ………………………………………… ………………………………………… 
 Mőszaki ellenır Közös képviselı 
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5. sz. melléklet 

Üzembehelyezési jegyz ıkönyv 
 

Készült: Budapesten 2008…év………….hó……napján………példányban. 
 

Tárgy: ................................................................................................................................................ 

Cím: ................................................................................................................................................ 

Tervszám: ................................................................................................................................................ 

 
Objektum száma: ………..                              Eseti megállapodás száma:……………………… 
 
Munka kezdésének idıpontja:  2008..év ……….hó….….nap 
 
Munka befejezésének idıpontja: 2008..év……..… ..hó…...….nap 
 
Átadás jellege: 1. Bekapcsolás, felszerelés: 
 2. Szerkezet módosítás: 
 3. Kikapcsolás leszerelés: 
Üzembe / üzemen kívül helyezés idıpontja:     2008..év….……hó…...nap 
 
Megrendelı megnevezése: FİTÁV Zrt.  Mőszaki ellenır neve és jogosultsági száma: ………………..… 
Vállalkozó megnevezése: ……………… Felelıs mőszaki vezetı neve és jogosultsági száma: ….....….. 
 
Üzemeltetı megnevezése:                                 Fogyasztó képviselıje: ………………………………….. 
 
Üzembe helyezési eljárás további résztvevıinek neve: 
 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

Vállalkozó nyilatkozata: 
 
………….…………………………………………………………………………. 

Megrendelı nyilatkozat az átvétel tekintetében 
 

.................................................................................................................................................................... 

Üzemeltetı nyilatkozata: 
 

.................................................................................................................................................................... 
 
Mérıköri adatok a Melléklet(ek) szerint Melléklet típus………db……..azaz………………db 
 

Kmf. 
 
 Átadó/k aláírása Átvevı/k aláírása 
 
 ………………………………………… ………………………………………… 
 ………………………………………… ………………………………………… 



„„ HHııkköözzppoonntt ii   hheellyyrreeááll ll ííttáássii ,,  ááll ttaalláánnooss  jjaavvííttáássii   ééss  hhiibbaaeellhháárrííttáássii   mmuunnkkáákk””   
Részvételi felhívást tartalmazó hirdetménnyel induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás 

 26 

6. sz. melléklet 

Mőszaki átadás-átvételi jegyz ıkönyv 
 
Készült: ……. év ...................................hó ……. napján ………. példányban. 

Tárgy:  ................................................................................................................................................ 
Cím: ..................................................................................................................munka átadás-átvétele. 
 

Tervszám Objektum szám Szerzıdés szám 

   
 

Munka kezdésének idıpontja: .................................................................................................................... 

Befejezésének idıpontja: ........................................................................................................................... 

Üzembehelyezés idıpontja: ....................................................................................................................... 
 

Megrendelı megnevezése: ....................................................................................................................... 

 Mőszaki ellenır neve: ............................................................................................................ 

Vállalkozó meg nevezése: ......................................................................................................................... 

 Felelıs mőszaki vezetı neve: ................................................................................................ 

Üzemeltetı megnevezése: ........................................................................................................................ 

 Képviselı neve: ...................................................................................................................... 
 
Átadás-átvételi eljáráson fentieken túl megjelentek neve: 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

Vállalkozó nyilatkozata:  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
Megrendelı nyilatkozata:  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
Üzemeltetı nyilatkozata:  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
 
Melléklet: ...........................db ........ :,azaz ...........................................db  

Kmf. 

 

 …………………………… …………………………… ……………………..…….. 

Megrendelı Vállalkozó Üzemeltetı 
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7. sz. melléklet 

Rendelkezésre bocsájtott (RB) anyag átadás-átvétele  

 

A munkavégzés helye: .............................................................................................................................. 

 

A munkavégzés tárgya: .............................................................................................................................. 

 

Az átadás ideje: .......................................................................................................................................... 

 

Az átadott RB anyagok jegyzéke: 

 

 Cikkszám Anyag neve Típusa Mennyisége 

1.     

2.     

 

Átadó a FİTÁV Zrt. részérıl: .................................................................................................................... 

 

Átvevı a Vállalkozó részérıl: .................................................................................................................... 

 

A Megrendelı, a mőszaki ellenır jelenlétében a fenti RB anyagokat Vállalkozó részére átadta. A 
Vállalkozó az átvett anyagokat átvizsgálta és: 

1. kifogással nem élve átvette 

2. Az alábbi észrevételekkel átvette: ......................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 
Ezen jegyzıkönyv az építési napló mellékletét képezi. 

 
Kmf. 

 

 …………………………… …………………………… ……………………..…….. 

Átadó Átvevı Mőszaki ellenır 
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8. sz. melléklet 

Értesítés 

 

TISZTELT LAKÓK! 

 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy épületükben 

 

2008. ………………………………… -tól 

 

2008. ………………………………… -ig 

 

A FİTÁV Zrt. MEGBÍZÁSÁBÓL 

 

a……………………………………………...Vállalkozó kivitelezést végez. 

 

Esetleges problémáikat és kérdéseiket, észrevételeiket szíveskedjenek a FİTÁV Zrt 
ügyfélszolgálaton jelezni (Tel…….., Cím:………………………) 

 

Köszönjük megértésüket és türelmüket a kivitelezési munkák ideje alatt. 


